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Postepowanie nr: AG.260.4.2030

Zalgcznik nr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NR .../ZP/2020

zawarta we Wroclawiu wdniu ... roku, pomiedzy:

Dolnoslaskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego

dziatajacym na podstawie ustawy z dnia 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 721)

ul. Zwycieska 8, 53-033 Wroclaw

NIP 8961000264, REGON 006011298,

reprezentowanym przez:

Marka Tarnackiego — p.o. Dyrektora Dolno$lgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

3 (=0 v |1 O ——— LPrZy ule c , wpisang pod nr KRS ....cccocieamnn
do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
(i R — s enens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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------------------------------------------------------------

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

lub

....................................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg ...............eeeeess
Z STedZIDG W .oneusisorsaiinnnnsvoes v, | R ——— , dzialajgcym na podstawie wpisu
do CEIDG

MIP  sssseamvanms o 4 2 L ——

zwanym w dalszej czgci umowy ,,Wykonawceg”

wylonionym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nr AG.260.4.2020,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843), wspdlnie zwanymi
dalej ,,Stronami”, o nastgpujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajace na
wykonaniu modernizacji korytarza oraz 2 toalet w Agro obiekcie hotelowym w Dolno$laskim
Oérodku Doradztwa Rolniczego we Wroctawiu przy ulicy Zwycigskiej 4, ktérych zakres
obejmuje:

( g 7

Strona 8 z 18

< - Toedhor A



. Modernizacja korytarza oraz 2 toalet w AGRO obiekcie hotelowym w DODR we Wroctawiu przy
ul. Zwycieskiej 4"
Postgpowanie nr AG.260.4.2020

1) rozebranie posadzki z plytek ceramicznych wraz z cokotami na korytarzu, na parterze
budynku,

2) demontaz sufitu powieszanego w korytarzu, toaletach wraz z o$wietleniem oraz czujkami Systemu

Sygnalizacji Pozaru, wlacznikiem sygnalizacji pozaru, lampami ewakuacyjnymi,

3) demontaz drzwi wejsciowych na korytarz oraz montaz nowych drzwi,

4) usuniecie farby olejnej z lamperii $cian korytarza, przetarcie tynkow, montaz instalacji elektrycznej

oraz wykonanie giadzi na scianach korytarza, malowanie $cian Korytarza,

5) montaz wiacznika sygnalizacji pozaru wraz z czujkami Systemu Sygnalizacji Pozaru,

6) demontaz i montaz nowego wiazu do kanalizacji w korytarzu,

7) potozenie nowych plytek na posadzce korytarza wraz z cokotami,

8) montaz sufitu podwieszanego na Korytarzu wraz z nowym o$wietleniem LED, nowymi lampami

ewakuacyjnymi oraz osprzgtem elektrycznym (gniazda wtykowe, wigczniki itp.),

9) modernizacj¢ toalet, w tym przystosowanie jednej toalety do korzystania przez o0soby

niepelnosprawne, wraz z wykonaniem niezbednych robot budowlanych obejmujacych demontaz

grzejnikow c.o., o$wietlenia, armatury sanitarnej, zbicie ptytek ceramicznych, naprawg sufitow i scian,

demontaz i montaz drzwi wejéciowych, demontaz i montaz nowego wiazu do kanalu technologicznego,

polozenie nowych plytek ceramicznych, montaz sufitu podwieszanego, oswietlenia z osprzgtem

elektrycznym (gniazda wtykowe, wigczniki itp.), montaz grzejnikow c.o., armatury sanitarnej z

podigczeniem do kanalizacji, malowanie, uszczelnienie czterech murowanych przewodow

wentylacyjnych na calej wysokosci z wyprowadzeniem wylotéw kominéw ponad dach.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie prace prowadzone przy Systemie Sygnalizacji Pozaru,
obejmujgce: demontaz, magazynowanie, montaz jonizacyjnych czujek dymu, demontaz, montaz
wlgcznika sygnalizacji pozaru, byly prowadzone przez wyspecjalizowany serwis ppoz.,

z ktorym DODR ma podpisana umowg na obstuge Systemu Sygnalizacji Pozaru w Agro obiekcie
hotelowym przy ulicy Zwycieskiej 4, ze wzgledu na wystepowanie w czujkach jonizacyjnych
czynnika promieniotworczego.

2. Szczegblowy opis i zakres przedmiotu zamo6wienia, o ktérym mowa w ust. 1 zostat przedstawiony
za pomoca projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
sporzadzonych przez ARCHWIG Sp. z o.0. ul. Sienkiewicza 100/5, 50-348 Wroctaw oraz SIWZ.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi do niej zadnych
uwag i zastrzezef.

4. Oprocz zakresu robét okreslonych w ust. 1 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci
niezbedne do wykonania zaméwienia.

5. Do wykonania prac bgdgcych przedmiotem umowy moga byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

6. Koniecznoéé wykonania robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaly ujgte
w przedmiarze lub zostaly ujgte w mniejszym zakresie, nie jest zmiang przedmiotu umowy i nie
wymaga podpisania aneksu zmieniajacego przedmiot umowy. Wykonanie tych robét nie jest
traktowane jako roboty dodatkowe.

7. Przedmiot umowy bedzie realizowany na obiekcie o funkgji hotelowo administracyjno-biurowej, bez
przerwy w jego uzytkowaniu na czas wykonywania robot budowlanych.

8. Materialy i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
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§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy W nieprzekraczalnym terminie
do 70 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania miejsca realizacji robét w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca zostanie wprowadzony na miejsce realizacji robot przez co najmniej jedng osobg
upowazniong, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy. Fakt ten zostanie potwierdzony protokotem
przekazania placu budowy.
Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, peina odpowiedzialno§¢ za przekazane migjsce i odpowiada za wszelkie
szkody wyrzadzone w trakcie trwania prac i naprawia je niezwlocznie na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé wykonywanie robot w nieprzekraczalnym terminie
3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koficowego w nieprzekraczalnym terminie
5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru robot, a w przypadku
koniecznosci dokonania odbioréw czesciowych — w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia.
Stwierdzenie usterek podczas rozpoczgtego odbioru koncowego przesuwa termin koncowego
odbioru robét o czas niezbedny na usunigcie usterek.

§3
Obowiazki stron

Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy, zobowigzany jest:

1) uczestniczy¢, na wezwanie Zamawiajacego, w spotkaniach majgcych na celu omowienie
spraw zwiagzanych z realizacjg robot,

2) do wykonania przedmiotu umowy uzywaé wylacznie materiatéw dopuszczonych do obrotu
zgodnych z dokumentacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegdInosci:

a) certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi, lub

b) certyfikaty na znak bezpieczefistwa, lub

¢) deklaracje zgodnosci,

3) utrzymywaé miejsce wykonywanych prac w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod, usuwaé
na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy,

4) zorganizowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ miejsce realizacji robét wraz z zapleczem
w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo 0s6b przebywajacych na terenie obiektu i wjego
obrebie oraz przed dostgpem 0sob trzecich,

5) postgpowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (Dz. U. 22019 r. poz. 701) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji  przedmiotu  umowy  odpadow zgodnie z ustawg o odpadach
i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 22019 r.
poz. 1396)

Strona 10 z 18



 Modernizacja korytarza oraz 2 toalet w AGRO obickcie hotelowym w DODR we Wroctawiu przy
ul. Zwycieskiej 4”
Postgpowanie nr AG.260.4.2020

7) zglaszaé niezwlocznie kazde zagrozenie budowlane,

8) terminowo regulowa¢ wszelkie zobowiazania wobec Podwykonawcow za nalezyte wykonanie
przewidzianych dla nich czgéci przedmiotu umowy,

9) opracowaé dokumentacj¢ ~ powykonawcza i przekaza¢ ja  Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach,

10) wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia wad przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od ich zgloszenia przez uzytkownika w okresie rekojmi.

3. Wykonawca przy realizacji prac zobowigzany jest dochowaé starannosci wynikajacej
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oraz jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, ktore wykonuje sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wlasne
i swoich pracownik6w oraz podmiotow, ktoérymi sie postuguje lub przy pomocy ktorych wykonuje
przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg
lub podwykonawce na podstawie umowy O pracg 0s6b wykonujacych prace przy realizacji
przedmiotu zamowienia — w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U.  z2019 r. poz. 1040,1043 i 1495) - nastgpujace czynnosci:
roboty rozbiérkowe, wymiana drzwi i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy, na kazdym etapie realizacji
umowy, zlozenia o§wiadczen i dokumentow potwierdzajacych wypehienie obowigzku okreslonego
w ust. 5. Niedopelienie obowiazku okreslonego w ust. 5 lub nieprzediozenie Zamawiajagcemu
oéwiadczenia w terminie 3 dni od dnia wezwania oraz ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia
skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawcg kar umownych okreslonych w § 11 ust. 6.

7. Wymagania okre$lone w ust. 5 i 6 obejmuja réwniez wszystkich podwykonawcow. Niedotrzymanie
ich obcigzaé bedzie Wykonawcg.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie 0sob
zatrudnionych do wykonywania prac okreslonych w ust. 5 ninigjszej umowy Wwraz
z przedstawieniem potwierdzonych za zgodnosé kserokopiami zanonimizowanych umow.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zghaszania Zamawiajgcemu zdarzen wypadkowych, choréb
zawodowych oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych wystepujacych u swoich pracownikow
oraz podwykonawcow.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
przestrzegania przepisow BHP i ppoz. przez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcy.

11. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) udostepnienia Wykonawcy catej posiadanej dokumentacji przedmiotu zamowienia;

2) wskazania miejsca poboru energii i mediéw niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

3) zapewnienia swobodnego dostgpu Wykonawey do miejsca realizacji przedmiotu zamowienia
na terenie Agro obiektu hotelowego w Dolnoslaskim O$rodku Doradztwa Rolniczego we
Wroclawiu przy ulicy Zwycigskiej 4;

12. Zamawiajacy zapewni staly nadzoér nad przebiegiem realizacji przedmiotu zamowienia delegujac
do tych czynnosci osoby, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia poufnosci danych osobowych przetwarzanych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a W szczegblnosci do tego, Ze nie bedzie
przekazywaé, ujawnia¢ i udostgpniac tych danych osobom nieuprawnionym. '
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14. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy jest zobowiazany do przestrzegania

15,

\| )\“‘_L

V g

zasad bezpieczenstwa ochrony danych osobowych opisanych w Ustawie o ochronie danych
osobowych i Rozporzagdzeniach do ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za bedace nastgpstwem jego zachowan szkody wyrzadzone
niezgodnym z Umowa przetwarzaniem danych osobowych, w szczegélnosci szkody wyrzadzone
udostepnieniem  osobom  nieupowaznionym, zabraniem przez osobg nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmiang, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§4
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przez caly okres wykonywania zamdéwienia bedzie posiadat
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote minimum 200 000,00 zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty waznosci
dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie OC przedstawi¢ Zamawiajagcemu aktualny dokument.
Zakres ochrony bedzie obejmowal odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy za szkody rzeczowe
oraz osobowe wraz z ich nastgpstwami wyrzgdzone na terytorium Polski wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania lub/i wskutek popemienia czynu niedozwolonego
polegajacego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popelnionym w trakcie realizacji niniejszej umowy.
W przypadku korzystania z ustug podwykonawcéw, ochrona ubezpieczeniowa powinna
obejmowaé szkody, za ktoére sa odpowiedzialni podwykonawcy, niezaleznie od tego, czy
wyrzgdzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienalezytego wykonania zobowigzania
lub/i wskutek wyrzagdzenia czynu niedozwolonego.

Potwierdzong z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu przed przekazaniem miejsca realizacji robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku nie przedtozenia polisy we wskazanym w ust. 4 terminie Zamawiajacy ubezpieczy
roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, a skiadke ubezpieczeniowa potraci z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gotowki

w wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ......... zlotych
S (0L 1T m—— 00/100).

Strony ustalaja, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..................... zlotych

2)  (BIOWIIES srommmonsmns s v S T SR S TN S 00/100) stanowi zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w wysokosci
70% jego wartosci zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany — 30 dni od
podpisania bez zastrzezen protokotu koficowego odbioru robét;

3) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..........cooviiiinninnn. zlotych,
(stownie:.......cc.eueenn.n. 00/100) przeznaczona zostaje na pokrycie ewentualnych roszczen
z tytuhu rekojmi za wady. Zabezpieczenie w wysokosci 30% jego wartosci zostanie zwrocone
w ciggu 15 dni po uplywie terminu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
WYkOnawey 0 NUINETZE ...vivvevescmssasssnassensamiessrsasras .

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamOwienia zastosowano kary umowne potracane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona 0 sume
naliczonych kar umownych.

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie nie
zostanie zwrdcone, a w pozostalej cze$ci Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia,
wynikajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawcg.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicjg okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci

............... byl netto (IOWRIED o semasmus s sserss o ensmansnssnsssmsse)) PIER
nalezny podatek VAT w Kwogie  woswnssseness zlotych (stownie:
............................................................................. ), co daje wynagrodzenie brutto w
WHEOKOROL. oo svsvvmnans zlotych (stownie: .......... o).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1 obe_]muje wszelkle koszty zww;zane
z realizacja przedmiotu umowy, wtym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawa do zadania Zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia przedstawionej w ust. 1 poza okoliczno$ciami
przedstawionymi w § 13 ust. 2 pkt 2. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy do wykonania
prawidlowej wyceny.

Zaphata naleznosci za przedmiot zamOwienia nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu do
Zamawiajgcego prawidlowo sporzadzonej faktury VAT.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie zaakceptowany bez zastrzezefi protokot koficowego
odbioru robét.

Za date platnosci przyjmuje sie dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku zwloki w dokonaniu zaplaty faktury Zamawiajacy bgdzie zobowiazany do zaplaty
ustawowych odsetek.

§7
Reprezentacja stron podczas wykonywania umowy
Nadzér nad realizacja przedmiotu zamowienia w imieniu Zamawiajgcego sprawowa¢ beda:

1) Anna Gudz —Kierownik Dzialu Administracyjno - Gospodarczego DODR
we Wroctawiu;

™ -
=) ce-mailt soonaasvinessises
Przedstawicielami Wykonawcy w czasie realizacji robot bedacych przedmiotem zaméwienia bgda:
1Y i s o S T 8 SR SR — Kierownik robét
. ST

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz Kierownik robdt ze strony Wykonawcey sa
uprawnieni do nadzoru, koordynacji i kierowania realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Osoby wymienione w § 7 ust. 1 i 2 upowaznione sa do sporzadzania protokotéw robot zanikajacych
i koficowego odbioru robot.
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5. Kierownik robot ze strony Wykonawcy zobowiazany jest posiada¢ aktualne uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

§8
Odbior robét

1. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie zglosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt zakoniczenia
robdt i gotowosé do dokonania odbioru.

2. Podstawe do zgloszenia odbioru Zamawiajacemu stanowig protokoly odbioru sporzadzone przez
stosowne organy uczestniczgce w procesie inwestycji. '

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru robot z uwzglednieniem § 2 ust. 7 umowy. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protok6t odbioru robot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze podpisany przez uczestnikéw odbioru.

4. W wyznaczonym dniu przystgpienia do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty potrzebne do odbioru, tj. protokoty badan, certyfikaty i pomiary
umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania robot. Brak ww. dokumentow skutkowaé bedzie
odmowa przystapienia do odbioru robot.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robot, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia
0 powyzszym Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli nie zostal wykonany caly przedmiot zleconych prac lub ma
wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1)  sssmssimanssssvsrmims s W ZAKTEEIO o v v e a8 o S i e R

) W ZAKTEBIEE, . p s ocnsirines s s ST T S R A e
1. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wlasne.

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5,
zdanie 2.
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Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia w przypadkach:
1) niespelienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamOwienia,
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia duzszego niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie zastrzezeh w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ninigjszej umowy przedklada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zk
Przepisy ust. 3-10 stosuje si¢ do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaplatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng
podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawark zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, wobec ktérych Zamawiajacy nie wyrazil sprzeciwu, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg niniejszego zaméwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty,
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2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie

zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wigkszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i zagdania przedstawienia

na kazde zadanie Zamawiajacego dowoddw zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§10
Re¢kojmia i gwarancja
Przedmiot umowy bedzie objety ...... - miesigczng rekojmig. Bieg terminu r¢kojmi zaczyna sie
z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robdt potwierdzajacego nalezyte wykonanie

umowy.
Przedmiot umowy bedzie objety ...... - miesigczng gwarancja. Bieg terminu gwarancji zaczyna si¢

z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robdt potwierdzajgcego nalezyte wykonanie
umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jesli w trakcie trwania rgkojmi i/lub gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do ich nieodplatnego usuniecia
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego.

§11
Kary umowne

Za kazdy dzien opdznienia w bezusterkowym przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng w wysokosci 0,1% brutto wynagrodzenia umownego.

Za kazdy dzien opoznienia w terminowym usunig¢ciu wad i usterek zgtoszonych w okresie rekojmi

i gwarancji Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng w wysokosci 0,1% brutto wynagrodzenia

umownego.

Za kazdy dzien opoznienia w zaplacie za fakture Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)z tytublu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci  0,5%  wynagrodzenia  brutto
za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki,
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3) =za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokoéci 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, za nie wystgpienie do
Zamawiajgcego o zgode, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 i 6 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki.

5. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy karg
umowng w wysokosci 10% brutto wynagrodzenia umownego.

6. Za niedopetnienie obowiazkéw wynikajacych z zapisow § 3 ust. 5 i 6, oraz za kazdy stwierdzony
przypadek zatrudnienia pracownikow bez wymaganych prawem umoéw o pracg, Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 1,0% brutto wynagrodzenia umownego, niezaleznie
od powiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia przed sadem powszechnym odszkodowania
adekwatnego do warto$ci doznanej szkody.

8. Kary umowne Zamawiajacy bedzie egzekwowat, potracajac w pierwszym rzedzie nalezne kwoty z
zaplaty za fakture konicowa.

§12
Obowigzywanie umowy

1. Niniejsza umowa wygasa po wygasnigciu rekojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwigzania umowy, jesli Wykonawca:
1) nie przystgpi do wykonania umowy w przewidzianym przez nig terminie;

2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego dokumentacja, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3
umowy;

3) prowadzi roboty w sposOb zagrazajacy bezpieczefistwu swoich pracownikow, pracownikow
Zamawiajgcego i 0s6b postronnych;

4) opdznia wykonanie przedmiotu umowy W sposob nie gwarantujacy jego wykonania
w terminie umownym;

5) bez zgody Zamawiajgcego stosuje materialy i urzadzenia niedopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie lub inne niz okreslono w umowie lub dokumentac;ji;

6) zatrudnia nielegalnie pracownikow;

7) bez wiedzy lub bez zgody Zamawiajacego zatrudnia Podwykonawcow;

8) zostal postawiony w stan upadtosci lub likwidacji.

3. Po rozwigzaniu umowy Zamawiajgcy niezwlocznie dokona zabezpieczenia terenu budowy,
inwentaryzacji i oszacowania wartoci wykonanych robot oraz pozostawionych materialow
i po odliczeniu naleznych kar umownych rozliczy si¢ z Wykonawca.

§13
Inne postanowienia umowne
1.  Wszelkie zmiany lub uzupetienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
zgodg obu stron.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ istotnych zmian postanowiefi niniejszej umowy w nastgpujacych
przypadkach:
1) zmiany kierownika robot — nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia budowlane
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wpisang na listg¢ czionkow
wlasciwej [zby Samorzadu Zawodowego potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez t¢ izbe z okreslonym w niej terminem waznos$ci zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;
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2) zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki podatku VAT wprowadzonych wiasciwymi
przepisami,

3) wystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od stron umowy;

5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych  silg WYZSZ3
uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegétowym opisem.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa pafistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych Zamawiajacy wprowadzi zmiane danych do
umowy aneksem.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowiefi publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

7. Strony Umowy beda rozwigzywaly spory dotyczace niniejszej Umowy lub jej interpretacji na
drodze polubowne;j.

8. O ile polubowne rozwigzanie sporu nie przyniesie rezultatu w terminie 30 dni od dnia powstania
sporu, Strony zgadzaja si¢ podda¢ spory wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

10. Strony umowy zobowigzuja si¢ informowaé wzajemnie o zmianach adreséw swoich siedzib
pod rygorem pozostawienia korespondencji ze skutkiem dorgczenia wystanej na adres podany
na wstepie umowy.

11. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki.

Zakgcznik nr 1 projekt wykonawczy
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
przedmiary robdt
Zalgcznik nr 2 kserokopia oferty Wykonawcy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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