Termomodernizacja budynku wraz z wymiatolarki okiennej w PZDR Chojnow - etap |l
Postpowanie nr AG- 312-4/17

AG-312-4/17 Zatacznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA NR .../ZP/2017

zawarta we Wroctawiuw dniu ..................... roku, pogdiy:

Dolnoslaskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego

dziatapcym na podstawie ustawy z dnia 2Zg&ernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczeg
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1149).

ul. Zwycieska 8, 53-033 Wroctaw

NIP 8961000264, REGON 006011298,

reprezentowanym przez:

Marka Tarnackiego — p.o. Dyrektora Dolntbaskiego Grodka Doradztwa Rolniczego

zwanym w dalszej g&ci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej g&ci umowy ,Wykonawca’

wytonionym w posipowaniu 0 udzielenie zamoOwienia publicznego nr  AR2-3/17,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneggodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowipublicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. p@4.64, ze zm.),
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”, 0 haptijgcej treci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowyasroboty budowlane poleggie na wykonaniu termomodernizacji budynku
z wymiary stolarki okiennej w budynku PZDR przy ulicy R&av Chojnowie - etap Il.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rob6t budowldnya:

Elewacji zachodniej:
1) rekonstrukcja i konserwacja powierzchni ceglanyelszukates,
2) demonta starej stolarki okiennej, drzwiowej balkonowejodokiennikow,
3) monta nowej stolarki okiennej, drzwiowej balkonowej igakiennikow,
4)  uzupelnienie tynkow nasoiezach,
5) renowacja stolarki drzwiowej,
6) renowacja krat okiennych,
7)  wymiana rynien i rur spustowych nad w@em do budynku.
Elewacji wschodniej:
1) rekonstrukcja i konserwacja powierzchni ceglanyelszukates,
2) demonta starej stolarki okiennej i podokiennikdw,
3) monta nowej stolarki okiennej i podokiennikow,
4) uzupetnienie tynkéw nasoiezach,
5) renowacja stolarki drzwiowej,
6) renowacja krat okiennych.
7) wymiana rynien i rur spustowych nad weem do budynku.
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Elewacji potudniowej:
1) rekonstrukcja i konserwacja powierzchni ceglanyelszukates,
2) demonta starej stolarki okiennej, drzwiowej balkonowejadwkiennikéw (w tym okno
lukarny drewnianej),
3) monta nowej stolarki okiennej, drzwiowej balkonowej iqakiennikéw (w tym okno
lukarny drewnianej),
4) uzupetnienie tynkéw nasoiezach,
5) renowacja krat okiennych.
Elewacji pétnocnej:
1) rekonstrukcja i konserwacja powierzchni ceglanyelszukates,
2) demonta starej stolarki drewnianej i podokiennikéw (w tyrkno lukarny drewnianej),
3) monta nowej stolarki okiennej i podokiennikéw (w tym aktukarny drewnianej),
4) uzupetnienie tynkéw nasoiezach,
5) renowacja krat okiennych.

Szczegoblowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia,ktorym mowa w ust. 2 zostat
przedstawiony za pomgc projektu budowlanego, projektu wykonawczego, spkagji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiashat, sporzdzonych przez Przedsiorstwo
Inwestycyjno-Projektowe ,,.STANDARD” Sp. z 0.0. zedzna przy wspétpracy NA NO WO
Architekci z Wroctawia oraz SIWZ.

Oprocz zakresu robot oktenych w ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie praazynngci
niezkedne do wykonania zaméwienia.

Zamawiajcy wymaga, aby nowa stolarka byta wykonana z zaenim konstrukcji, wielkézi,
ksztaltow, istnigjcych podziatéw, materiatu, koloru w stosunku ddasto pierwotnej. W gérnej
cze$ci okien naley zastosowa nawiewniki w poziomych profilach. Stolarka musi ¢by
kompletnie wykéczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami &atgzyjnymi.

Zamawiagcy wymaga, aby podczas demonta8 sztuk okien z szybami o unikatowym,
zabytkowym charakterze (elewacja pétnocna), nidatpsiszkodzone demontowane okna oraz
oscieznice. Zdemontowan kompletra stolark okienry (8 szt. okien z gwieznicami) naley
zabezpieczyi ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamaw@ggo.

Zamawiagcy wymaga, aby podczas renowacji stolarki drzwiowfejewacja zachodnia
i wschodnia) nie zostaly uszkodzone elementy seklamnikatowym, zabytkowym charakterze
bedace na wyposaeniu drzwi.

Do wykonania pracdmlacych przedmiotem umowy mggby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkieytie materiaty musgposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@&olskim Normom.

Konieczndg¢ wykonania rob6t wynikagych z dokumentaciji projektowej, ktére nie zostajite

w przedmiarze lub zostaly gie w mniejszym zakresie, nie jest zmjgsirzedmiotu umowy i nie
wymaga podpisania aneksu zmiegigigo przedmiot umowy. Wykonanie tych robot nie jest
traktowane jako roboty dodatkowe.

Przedmiot umowy d¢xzie realizowany na obiekcie o funkcji administijacy biurowej, bez
przerwy w jego aytkowaniu na czas wykonywania rob6t budowlanych.

Materiaty i narzdzia do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykareaw

§2
Termin realizaciji
Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie
do 75 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajcy zobowhzuje st do przekazania miejsca realizacji robét w termimidni od dnia
podpisania umowy.
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Wykonawca zostanie wprowadzony na miejsce realizabot przez co najmniej jednosolg
upowaniong, o ktérej mowa w 8§ 7 ust. 1 umowy. Fakt ten zastgotwierdzony protokotem
przekazania placu budowy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawoaosi, a do chwili wykonania
przedmiotu umowy, pel odpowiedzialnét za przekazane miejsce i odpowiada za wszelkie
szkody wyradzone w trakcie trwania prac i naprawia je niezefoe na wtasny koszt.
Wykonawca zobowdzany jest rozpoeg wykonywanie robo6t w nieprzekraczalnym terminie
3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu tydo

Zamawiajcy zobowazuje se przysgpi¢ do odbioru kdcowego w nieprzekraczalnym terminie
5 dni od dnia zgloszenia przez Wykongwgotowaci do odbioru robot, a w przypadku
konieczndci dokonania odbioréw gzciowych —w cagu 3 dni od dnia zgtoszenia.

Stwierdzenie usterek podczas rozptego odbioru kacowego przesuwa termin koowego
odbioru robét o czas nieatny na usuricie usterek.

§3
Obowiazki stron

Wykonawca zobowazuje s¢ do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z obpwicymi

w tym zakresie przepisami prawa, hormami, warunkagtnicznymi wykonania i odbioru robot,

zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zaajaeago.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa&wst. 1 umowy, zobowkany jest:

1) ponies¢ koszty zamontowania licznikédw zycia wody i energii elektrycznej oraz ponosi
koszty zuycia wody, energii elektrycznejciekdw wg wskazanego zycia,

2) uczestniczy, na wezwanie Zamawi@ego, w spotkaniach mgych na celu omowienie
spraw zwizanych z realizagjrobot,

3) do wykonania przedmiotu umowyywat wytgcznie materiatdbw dopuszczonych do obrotu
zgodnych z dokumentagcprzedmiotu umowy.

Wykonawca na kale zadanie Zamawiacego przedstawi dokumenty potwierds
dopuszczenie materialéw do obrotu i stosowania eéotumictwie, w szczegolrioi:

a) certyfikaty zgodnéci z odpowiednimi normami lub aprobatami techniganyiub

b) certyfikaty na znak bezpiearsgtwa, lub

c) deklaracje zgodriai,

4) utrzymywa& miejsce wykonywanych prac w stanie wolnym ogdtych przeszkéd, usuwa
na biezgco zlgdne materialy, odpadymieci, uradzenia, ktére nie asjuz potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy — materialy stalowe pgmase do recyklingu pouktada

5) w wyznaczonym miejscu i przekazarotokolarnie kierownikowi obiektu PZDR Chojnow
Andrzejowi Olszaskiemu,

6) zorganizowdé oraz naleycie zabezpieczy miejsce realizacji robot wraz z zapleczem
w sposbéb zapewniggy bezpieczéstwo osdb przebywaggych na terenie obiektu i w jego
obrebie oraz przed dogtem osob trzecich,

7) postpowa z odpadami zgodnie z obaaujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpaddw w rozumieniu ustazvginia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, zm&m.) ma obowizek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy oldwpa zgodnie z ustayo odpadach
i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochra@ngdowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r. poz. 519 z pén. zm.).

7) zgtaszé niezwlocznie kade zagraenie budowlane,
8) terminowo regulow& wszelkie zobowszania wobec Podwykonawcow za ngte

wykonanie przewidzianych dla nichggzi przedmiotu umowy,
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9) opracowa dokumentag powykonawcz i przekazda ja = Zamawiajpcemu

w 2 egzemplarzach, w tym operat kolaudacyjny,
10) wykonawca zobowzany jest do nieodptatnego ustsia wad przedmiotu umowy wagju

5 dni od ich zgtoszenia przezytkownika w okresiegkojmi.
Wykonawca przy realizacji prac zobamany jest dochowa starannéci wynikajacej
z zawodowego charakteru prowadzonej przez nieg@atadadici gospodarczej oraz jest
odpowiedzialny za jakdé wykonywanych robot, ktére wykonuje sitami whlasnyitab przy
pomocy podwykonawcow.
Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialnét za wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne
i swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymiespostuguje lub przy pomocy ktérych
wykonuje przedmiot umowy.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawyiayymaga zatrudnienia przez Wykonawc
lub podwykonawe na podstawie umowy o pracsob wykonujcych prace przy realizacji
przedmiotu zamowienia — w sposob clkoay w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, zma@m.) - nasfpujace czynneéci:
— prace fizyczne obejmige roboty budowlane zw#zane z wymias stolarki okiennej.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania od Wykonawcy, na kdym etapie realizacji
umowy, zil@enia d&wiadczér i dokumentéw potwierdzggych wypetnienie obowizku
okreslonego w ust. 5. Niedopetnienie obawku okrélonego w ust. 5 lub nieprzedienie
Zamawiagcemu dwiadczenia w terminie 3 dni od dnia wezwania or@zenie nieprawdziwego

oswiadczenia skutkowabedzie nataeniem na Wykonawckar umownych okrdonych w § 11
ust. 6.

Wymagania okrdone w ust. 5 i 6 obejmaj réwniez wszystkich podwykonawcow.
Niedotrzymanie ich obgrac bedzie Wykonawe.

Wykonawca zobowdzuje sé do powiadamiania Zamawigjego o kadorazowej zmianie oséb
zatrudnionych do wykonywania prac o#mych w ust. 5 niniejszej umowy wraz
z przedstawieniem potwierdzonych za zgadriserokopiamizanonimizowanych umow
Wykonawca jest zobowzany do zgtaszania Zamawjegmu zdarze wypadkowych, choréb

zawodowych oraz zdarzepotencjalnie wypadkowych wygiujacych u swoich pracownikow
oraz podwykonawcow.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do kontroli, nadyen etapie realizacji przedmiotu umowy,
przestrzegania przepiséw BHP i gpprzez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcy.
Zamawiajcy zobowjzuje sé do:

1) udostpnienia Wykonawcy catej posiadanej dokumentacjegmaiotu zamowienia;

2) wskazania miejsca poboru energii i mediéw négirtych do wykonania przedmiotu
zamowienia,;

3) zorganizowania ruchu na terenie PZDR Chojnéw ujaR&w poblizu miejsca realizacji
przedmiotu zamowienia w taki sposob, aby zapobikmegzeniu oséb niepowotanych na to
miejsce, niezalaie od przedsivzig¢ ochronnych do jakich jest zobazany Wykonawca,

4) zapewnienia swobodnego dga Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu zarieda
na terenie PZDR Chojnéw ul. Reja 8;

Zamawiagcy zapewni staly nadzor nad przebiegiem realizagedmiotu zaméwienia delegaj

do tych czynnéci osoby, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia poufdoi danych osobowych przetwarzanych

w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczegdhalo tego,ze nie lgdzie
przekazywa, ujawni& i udostpnia tych danych osobom nieuprawnionym.

Wykonawca w zwjzku z wykonywaniem przedmiotu umowy jest zobgrainy do przestrzegania
zasad bezpiecaistwa ochrony danych osobowych opisanych w Ustawieclronie danych
osobowych i Rozpogrizeniach do ustawy o ochronie danych osobowych.
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15. Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza lzdace nastpstwem jego zachowiaszkody wyradzone
niezgodnym z Umow przetwarzaniem danych osobowych, w szczedgéingzkody wyradzone
udostpnieniem osobom nieupow@ionym, zabraniem przez 0spb nieuprawnion,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zgiainat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§4
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowizuje sk, ze przez caly okres wykonywania zaméwienigldie posiadat
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzigtmocywilnej w zakresie prowadzone] dziatasod

gospodarczej, na kwgminimum 300 000,00ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia. Wykonawca zobawany jest w terminie siedmiu dni od daty utratyzm@ci
dokumentu potwierdzagego ubezpieczenie OC przedstawiZamawiagcemu aktualny
dokument.

2. Zakres ochrony ¢zlzie obejmowat odpowiedzialdod cywilng Wykonawcy za szkody rzeczowe

oraz osobowe wraz z ich nggstwami wyradzone na terytorium Polski wskutek niewykonania

lub nienaleéytego wykonania zobowzania lub/i wskutek popetnienia czynu niedozwolaneg
polegagcego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popetnionymtrakcie realizacji niniejszej
umowy.

3. W przypadku korzystania z ustug podwykonawcow, onhkr ubezpieczeniowa powinna
obejmow& szkody, za ktére gs odpowiedzialni podwykonawcy, niezalée od tego, czy
wyrzadzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czynal@ytego wykonania
zobowhgzania lub/i wskutek wyegdzenia czynu niedozwolonego.

4. Potwierdzoy z oryginalem komi polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przeo
Zamawiagcemu przed przekazaniem miejsca realizacji roboktéoym mowa w § 2 ust. 2
umowy.

5. W przypadku nie przedienia polisy we wskazanym w ust. 4 terminie Zamagiaubezpieczy
roboty lkedace przedmiotem niniejszej umowy, a skladibezpieczeniow potrci z nalenego
Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca waaa to zgoel

§5
Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie rngtego wykonania umowy w formie gotowki

w wysokaci 10 % wynagrodzenia oldlenego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ......... ztotych
(Stownie: ... 00/100).
2. Strony ustalaj, ze:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .................. otyath
2)  (StowWnie: o 00/100) stanowi zabezpeenie

roszczé z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania umowy. Zabezpieczenie w

wysokdaici 70% jego wartéci zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dnidvda
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamayeego za nalg/cie wykonany — 30
dni od podpisania bez zastieé protokotu kaxcowego odbioru robét;

3) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ...................... ziotych,
(stownie:................... 00/100) przeznaczona zostaje narym& ewentualnych roszaze
z tytulu rkojmi za wady. Zabezpieczenie w wysékio 30% jego wartéci zostanie
zwrécone w gigu 15 dni po uptywie termingkojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pigtia, Zamawiajcy zwroci z odsetkami wynikggymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one ghegrywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowepzzelew piergdzy na rachunek bankowy
WYKONAWCY O NUMEIZE ....c.oviviiieiiiiee e e e

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia pastwano kary umowne patane

z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pogjsEona o0 sum
naliczonych kar umownych.

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy kwzdabezpieczenia, zabezpieczenie nie
zostanie zwrdcone, a W pozostategsck Zamawiajcy dokona potcenia z wynagrodzenia,
wynikajacego z faktury wystawionej przez Wykonawc

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, oklenego w 8 1 niniejsze] umowy, strony ustalaj
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definigjkresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysdéko

............... zlotych netto (stownie: .............ociiiiiii e plUS NalENY
podatek VAT w kwocie ............... ztotych (stownie: ... ... ),
co daje wynagrodzenie brutto w wyseékp............... zlotych (stownie: ................cooeen. ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. lejoluje wszelkie koszty zwiane
z realizacy przedmiotu umowy, wtym ryzyko Wykonawcy z tytuaszacowania wszelkich
kosztow zwiyzanych z realizagj przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, poriie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie zenoby podstavy dozadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego oklenego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony fsaeg
umowy nie mog zmient ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ustpdza
okoliczngciami przedstawionymi w 8 13 ust. 2 pkt 2. Przedmiabdt stanowi element
pomocniczy do wykonania prawidtowej wyceny.

Zaptata nalenosci za przedmiot zamodwienia ngst w ciagu 30 dni od daty wplywu do
Zamawiajcego prawidtowo sposgzizonej faktury VAT.

Podstawy do wystawienia faktury VAT dizie zaakceptowany bez zastae protokot
koncowego odbioru robot.

Za dat ptatnaci przyjmuje s¢ dzien obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
Wynagrodzenie Wykonawcy platnedzie z rachunku bankowego Zamaw@@go na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku zwioki w dokonaniu zaptaty faktury Zamigjacy bedzie zobowazany do zaptaty
ustawowych odsetek.

8§87
Reprezentacja stron podczas wykonywania umowy
Nadzoér nad realizagjprzedmiotu zamdwienia w imieniu Zamavdieggo sprawow@beda:

1) Malgorzata Btaszkowska —Kierownik Dzialu Adminigtyfpno — Gospodarczego DODR
we Wroctawiu;
2) Andrzej Olszaski — Kierownik w PZDR Chojnow ul. Reja 8

) I — Inspektor nadzoru inwestorskiego, nrayanien......................... :
tel. oo ye-maili ..o
Przedstawicielami Wykonawcy w czasie realizacji Giobedacych przedmiotem zamdwienia
beda:
) — Kierownik robot
)
Inspektor nadzoru ze strony Zamaw@ggo oraz Kierownik robo6t ze strony Wykonawey s
uprawnieni do nadzoru, koordynaciji i kierowanializeja przedmiotu zamoéwienia.
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Osoby wymienione w 8 7 ust. 1 i 2 upowane g do sporzdzania protokotow robot
zanikapcych i kaacowego odbioru robot.

Kierownik budowy prowadzi kgike obmiaru i zgtasza Inspektorowi do sprawdzenigciloobét
wykazanych w kgzce obmiaru.

Inspektor nadzoru potwierdza prawidtaiéabmiaréw co do iléci wykonanych rob6t podpisem
bedacym  dokumentem do rozliczenia  powykonawczego pdmy  Wykonawa,
a Zamawiajcym.

Kierownik robét ze strony Wykonawcy zobaaany jest posiada aktualne uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami hu@dmymi bez ogranicze

§8

Odbior robot
Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie zgt@sna psmie Zamawiagcemu fakt zakaczenia
robot i gotowd¢ do dokonania odbioru.
Podstaw do zgtoszenia odbioru Zamawjagmu stanowvgi protokoty odbioru spoegizone przez
stosowne organy uczestniCe w procesie inwestycji.
Zamawiajcy wyznaczy termin odbioru rob6t z uwgdhieniem 8§ 2 ust. 7 umowy. Z czyrieo
odbioru spisany duzie protok6t odbioru robdt zawiesay wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak teterminy wyznaczone na usgoie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wyznaczonym dniu przygbienia do odbioru Wykonawca skompletuje i przeka
Zamawiajcemu dokumenty potrzebne do odbioru, tj. protokioadan, certyfikaty i pomiary
umazliwiajace ocer prawidtowego wykonania robét. Brak ww. dokumentskutkowa bedzie
odmowg przystpienia do odbioru robét.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykoy@nrobdt, Wykonawca zoboydany
jest do ich usugtia w terminie wyznaczonym przez Zamawé@go oraz do zawiadomienia
0 powyzszym Zamawiajcego.
Zamawiajcy odmowi odbioru, jeeli nie zostat wykonany caty przedmiot zleconychglub ma
wady uniemaliwiajace jego aytkowanie.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobgmuje s¢ do zawarcia umowy
Z podwykonawcami:

Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéveg@ivtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane,
zamierzajcy zawrzé umow; o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do przeditia Zamawiajcemu projektu tej

umowy, a take projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lulblsdga podwykonawca jest
obowigzany dofczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctre
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsz podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dniaedrenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wpetdzapcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawygidtib roboty budowlanej.
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Do zawarcia przez Wykonawamowy z podwykonawgjest wymagana zgoda Zamavgieggo.
Jezeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez kKdhawe umowy
z podwykonawg lub jej projektu, nie zgtosi w formie pisemnej apciwu lub zastrzemn, uwaza
sie, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszyrdvpykonawg wymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sdpowiednio postanowienia ust. 5,
zdanie 2.

Zamawiajcy zgtasza w formie pisemnej zastigria do projektu umowy z podwykonayc
lub dalszym podwykonavigd do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy adwvykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia ich dgozenia w przypadkach:

1) niespetnienia wymagdaokreilonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia

2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzeniazdaego ni okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie zastrzen w formie pisemnej do przedionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykestao ktérej przedmiotemgsoboty
budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 7 uaak za akcepta¢jprojektu umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawcaiefgrej umowy przedkiada
Zamawiajcemu pdwiadczom za zgodn& =z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawcaiejgsrej umowy przedklada
Zamawiagcemu pdéwiadczoa za zgodné¢ z oryginalem komi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Yégenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowiekszej nz 50.000 zt.

Przepisy ust. 3-10 stosuje slo zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca obowjzany jest informowéZamawiajicego o wysokeci wynagrodzeniaaleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow, azwz faktug za wykonane roboty
przedstawd Zamawiajcemu kserokopie potwierdzonego przeldvamkowego na kwetnalezna
podwykonawcom.

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzempiezystugujcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zdwaraakceptowan przez
Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesproboty budowlane, lub ktéry
zawart przedieong Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotenp dostawy
lub ustugi, wobec ktoryctZzamawiajcy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenig si
od obowjzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe Iub dalszego
podwykonawe niniejszegazamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy aezhie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawgeggo, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedéeniu Zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgodldé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lubustugi.
Bezparednia zaptata obejmuje wagiznie naleéne wynagrodzenie, bez odsetakaleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotygzych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéryclowa w ust. 13, Zamawiggy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotsayiin7 dni od dnia da@iczenia tejnformacii.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w U€, w terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiacy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub zkrsu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu glowego kwag potrzebrn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniaadagzej wgtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalery,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkatsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana

o ktorych mowa w ust. 13, Zamawjay potaci kwotge wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia nataego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca n¢edle domagat

si¢ zaptaty wynagrodzenia w gci przekazanej bezpaednio podwykonawcy.

Koniecznd¢ trzykrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniesz dokonania bezpgoednich zaptat na

surme wigkszz niz 5 % wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego zmostanowd
podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznegoeprZamawiajcego

z przyczyn zalenych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryawc umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowkani § zastrzec postanowieniez Zamawiajcy ma prawo wgldu

w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychdwpgkonawcow i zgdania

przedstawienia na kde zagdanie Zamawiajcego dowodow zaptaty nateego podwykonawcom

wynagrodzenia.
§10
Rekojmia i gwarancja

Przedmiot umowy ¢dzie obgty ...... - miestczm rekojmia. Bieg terminu ¢kojmi zaczyna si

z dniem podpisania protokotu koowego odbioru robdt potwierdaapgo naleyte wykonanie

umowy.

Przed%iot umowy ¢dzie obgty ...... - miestczmg gwarang. Bieg terminu gwarancji zaczyna

sie z dniem podpisania protokolu kmowego odbioru robét potwierdaapgo nalgyte

wykonanie umowy.

Uprawnienia Zamawigfego wynikagce z ekojmi beda egzekwowane niezaleie od uprawnig

wynikajacych z gwaranciji.

Jesli w trakcie trwania ¢kojmi i/lub gwaranciji dojdzie do ujawnieniagsivad przedmiotu umowy

lub do uszkodzg Wykonawca jest zobowiany przysipi¢ do ich nieodplatnego usuygia
w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnegogzgnia Zamawiagego.

§11

Kary umowne
Za kady dziehm op&nienia w bezusterkowym przekazaniu przedmiotu umomgzez
Wykonawe, Zamawiagcy maze nalicz¢ kar umowrs w wysokaci 0,1% brutto
wynagrodzenia umownego.
Za kazdy dzien op&nienia w terminowym usuetiu wad i usterek zgtoszonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiacy maze nalicz¢ kar umowry w wysokaci 0,1% brutto
wynagrodzenia umownego.
Za kazdy dzier op&nienia w zaptacie za fakigiiWykonawca mge nalicz& odsetki ustawowe.
Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:
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1) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty nagrodzenia nakmego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysok®,5% wynagrodzenia brutto
za kady dzien zwtoki,

2) 1z tytutu nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem & roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysésio 0,5%
wynagrodzenia brutto za kdy dziex zwioki,

3) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w wysokoi 0,5% wynagrodzenia brutto zazkly dzien zwtoki,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w =zmke terminu zaptaty
w wysokaci 1% wynagrodzenia brutto za A&ty dzien zwioki, za nie wysipienie do
Zamawiagcego o zgoel o ktorej mowa w 8 @ist. 51 6 w wysokeri 0,5% wynagrodzenia
brutto za kady dziex zwtoki.

Za rozwhgzanie umowy z przyczyn igcych po stronie Wykonawcy, Zamawjey naliczy kag

umowrg w wysokaci 10% brutto wynagrodzenia umownego.

Za niedopetnienie obowzkow wynikapcych z zapisoéw 8§ 3 ust. 5 i 6, oraz zadgastwierdzony

przypadek zatrudnienia pracownikow bez wymagany@wpm umow o prac Zamawiagcy

naliczy kag umowry w wysokaci 1,0% brutto wynagrodzenia umownego, niezale
od powiadomienia Rastwowej Inspekcji Pracy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia przghbra powszechnym odszkodowania

adekwatnego do wara doznanej szkody.

Kary umowne Zamawiagy bedzie egzekwowat, pafcajgc w pierwszym regdzie naleéne kwoty

z zapfaty za faktgrkoncows.

§12
Obowigzywanie umowy
Niniejsza umowa wygasa po Wyieeciu rekojmi i gwaranciji udzielonych na przedmiot umowy.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego pzawia umowy, jéli
Wykonawca:
1) nie przysipi do wykonania umowy w przewidzianym przez términie;
2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego dokuraept o ktérej mowa w § 1 ust. 3
umowy;
3) prowadzi roboty w sposob zagegacy bezpieczéstwu swoich pracownikéw, pracownikow
Zamawiajcego i 0séb postronnych;
4) op&nia wykonanie przedmiotu umowy w sposOb nie gwalacy jego wykonania
w terminie umownym;
5) bez zgody Zamawigfego stosuje materialy i wdzenia niedopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie lub innezrokreslono w umowie lub dokumentacji;
6) zatrudnia nielegalnie pracownikow;
7) bez wiedzy lub bez zgody Zamaweggo zatrudnia Podwykonawcow;
8) zostat postawiony w stan upaéitolub likwidacji.
Po rozwhzaniu umowy Zamawiggy hiezwlocznie dokona zabezpieczenia terenu budowy
inwentaryzacji i oszacowania waftd wykonanych robo6t oraz pozostawionych materiatow
i po odliczeniu nalenych kar umownych rozliczy sz Wykonawa.
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§13
Inne postanowienia umowne

1. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagijrmy pisemnej pod rygorem niewasci
za zgod obu stron.

2. Strony przewidyj mazliwos¢ istotnych zmian postanowieniniejszej umowy w nagpujacych
przypadkach:

1) zmiany kierownika rob6t — nowa osoba musi posiadsgprawnienia budowlane
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranifizewpisan na list czionkéw
wlasciwej lzby Samorgdu Zawodowego potwierdzony aktualnym $weadczeniem
wydanym przezetizbe z okrélonym w niej terminem wanosci zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa;

2) zmiany obowizujacej wysokdci stawki podatku VAT wprowadzonych vg@awymi
przepisami,

3) wysfgpienia zmian powszechnie oba@zujacych przepisow prawa w zakresie ggym
wplyw na realizag przedmiotu umowy;

4) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezalch od stron umowy;

5) wystgpienia konieczngi  wprowadzenia zmian  spowodowanych g sit wyzsz
uniemaliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczeggiowapisem.

3. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych Zamaydgj wprowadzi zmia@ danych do
umowy aneksem.

4. W sprawach nie uregulowanych niniggsamowg zastosowanie majprzepisy ustawy Prawo
zamowid publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawddwlane.

5. Strony Umowy lbda rozwiazywaly spory dotycgee niniejszej Umowy lub jej interpretaciji na
drodze polubownej.

6. O ile polubowne rozwizanie sporu nie przyniesie rezultatu w terminied80od dnia powstania
sporu, Strony zgadzajsic podd& spory wynikagce z realizacji niniejszej Umowy pod
rozstrzygngcie du powszechnego wdeiwego dla siedziby Zamawigiego.

7. Umow sporadzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, po jednej dlad@j ze stron.

8. Strony umowy zobowizujg si¢ informowa wzajemnie 0 zmianach adreséw swoich siedzib pod
rygorem pozostawienia korespondencji ze skutkiemzatenia wystanej na adres podany na
wstepie umowy.

9. Integralry czs¢ niniejszej umowy stanowizahczniki.

Zafcznik nr 1 projekt budowlany
projekt wykonawczy
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
przedmiar robot

Zafgcznik nr 2 kserokopia oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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